
wejscie nr 10,5*(1,1+1,55)*3,00*4,55wejscie nr 20,5*(1,2+1,4)*3,55*2,96wejscie nr 32,0*(3,50*3,20+1,20*2,90+1,20*2,60+2,20*2,6)odjecie na część gruntu zastosowanego  później do -45,928zasypu wykopów,  urobek "na odkład"wykop przy wejsciu nr 11,94*0,5*1,1+9,61*0,5*2wykop przy wejsciu nr 26,07*0,5*2+1,94*0,5*1,1wykop przy wejsciu nr 35,05*2,68+14,58*1,0wykop przy wejsciu nr 11,94*0,5*1,1+9,61*0,5*2wykop przy wejsciu nr 26,07*0,5*2+1,94*0,5*1,1wykop przy wejsciu nr 35,05*2,68+14,58*1,0umocnienie wykopu przy wejsciu  nr 3((2,0*3,2)+(3,50*2+3,20))+1,20*2,90*2+1,20*2,60*2+((2,20*2+2,6)+(2,0*2,6))wejście 1, 22,35*1,1*0,25*2odtworzenie wejscia nr 31,1*2,35*0,4 1,293+1,03wejscie nr 14,27*2,16*0,1wejscie nr 23,14*2,16*0,1wejscie nr 31,95*(2,75+1,20*2+1,95)*0,1 +0,071*3*1,25nadproża nad wejściami nr 1, 2 (do wykonania  w 0,25*0,25*1,6*2razie konieczności)wejscie nr 30,25*0,4*1,6wejscie nr 14,07*1,96*0,25wejscie nr 22,94*1,96*0,25wejscie nr 31,85*(2,65+1,20*2+1,85)*0,3wejscie nr 1 ściany  boczne  gr.25cm(4,40+1,20)*0,5*4,07*0,25*2wejscie nr 1 ścianka od stony skarpy nad wejsciem   1,09*1,46*0,25gr.25cmwejscie nr 2 - ścianki boczne gr.25cm(2,85+1,25)*0,5*3,04*0,25*2wejscie nr 3 - ścianki boczne gr.25cm (4,16*(1,24+1,60)+3,86*0,90+3,56*0,90+1,10*3,26+2,16*1,24)*0,25wejście nr 11,46*0,25*0,25*2wejscie nr 21,46*0,25*0,25*2+1,46*0,25*0,3wejście nr 14,07*1,96wejscie nr 23,04*1,96wejscie nr 36,895*1,25wejscie nr 1 ściany  boczne  gr.25cm(4,40+1,20)*0,5*4,07*2wejscie nr 1 ścianka od stony skarpy nad wejsciem   1,09*1,46gr.25cmwejscie nr 2 - ścianki boczne gr.25cm(2,85+1,25)*0,5*3,04*2wejscie nr 3 - ścianki boczne gr.25cm (4,16*(1,24+1,60)+3,86*0,90+3,56*0,90+1,10*3,26+2,16*1,24) ściany boczne płyt poziomych - wejscie nr 1, 2, 3(4,07+1,94)*2*0,25+(3,04+1,94)*2*0,25+(2,65+1,2*2+1,85+1,25*2)*0,30nadproża, belki PW10,03zbrojenie schodów przy wejsciu nr 10,02zbrojenie schodów przy wejsciu nr 30,03płyta denna - wejscie nr 1, 2 0,165 ściana pionowa wejście nr10,155 ściana pionowa wejście nr 20,095ściana pionowa wejście nr 30,165zbrojenie schodów przy wejściu nr 10,035zbrojenie schodów przy wejsciu  nr 30,055płyta denna wejścia nr 30,185ściana pionowa wejscie nr 10,256ściana pionowa przy wejsciu nr 20,13ściana pionowa przy wejsciu nr 30,26nadproża, belki PW10,95wejście nr 14,87wejście nr 23,16wejście nr 36,45wejście nr 10,30wejscie nr 30,898,964*0,04wejście nr 11,46*1,30+1,79*1,46wejđcie nr 21,46*3,05ilość oszacowana2,0*4,5*3ilosć szacunkowa4,5*2*3wejscie nr 33,40bramka wejsciowa - wejscie nr 31,05*1,05drzwi stalowe, pełne, z otworem okrągłym fi60cm w 1,1*2,05*4skrzydle, ocynkowane ogniowo 

Data opracowania: Autor opracowania:

2016-04-22 inż. Janusz Krzykawski, ......................

Przedmiar robót

Kosztorys architektury i konstrukcji

Budowa: Przebudowa tuneli pod Wzgórzem Zamkowym  w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniana 
zwiedzającym

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane w tunelach podziemnych

Lokalizacja: dz. nr: 1/1, 1/3, 2, 3, 4/1, 7/3, 2082, 1753/1; obr.0001 M. Oświęcim; ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim

Inwestor: Zamek Muzeum w Oświęcimiu (w organizacji)  ul. Zamkowa 1
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1. Kosztorys opracowano na podstawie tabel KNR, KNRW, ORGB, KNBK
2. W przypadku braku cen w cennikach SEKOCENBUD - informacja cenowa własna.
Załozenia:
- schody zewnętrzne przy wejściu nr 1 i 3 połączone monolitycznie ze ścianami  oporowymi Sżb1, Sżb2
- założono konieczność wykonania nadproży żelbetowych w  ścianach zewnętrznych tuneli nad przebijanymi otworami wejściowymi

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys architektury i konstrukcji

1 Element Roboty  ziemne, roboty rozbiórkowe

1.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

wejscie nr 1 0,5*(1,1+1,55)*3,00*4,55 18,086250

wejscie nr 2 0,5*(1,2+1,4)*3,55*2,96 13,660400

wejscie nr 3 2,0*(3,50*3,20+1,20*2,90+1,20*2,60+2,20*2,6) 47,040000

odjecie na część gruntu zastosowanego  później do -45,928

zasypu wykopów,  urobek "na odkład" -45,928000

RAZEM: 32,858650 m3 32,859

1.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

wykop przy wejsciu nr 1 1,94*0,5*1,1+9,61*0,5*2 10,677000

wykop przy wejsciu nr 2 6,07*0,5*2+1,94*0,5*1,1 7,137000

wykop przy wejsciu nr 3 5,05*2,68+14,58*1,0 28,114000

RAZEM: 45,928000 m3 45,928

1.3 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

wykop przy wejsciu nr 1 1,94*0,5*1,1+9,61*0,5*2 10,677000

wykop przy wejsciu nr 2 6,07*0,5*2+1,94*0,5*1,1 7,137000

wykop przy wejsciu nr 3 5,05*2,68+14,58*1,0 28,114000

RAZEM: 45,928000 m3 45,928

1.4 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0˙m  kategoria gruntu III-IV - umocnienie wykopu przy wejsciu  nr 3- 
ANALOGICZNIE

Wyliczenie ilości robót:

umocnienie wykopu przy wejsciu  nr 3 ((2,0*3,2)+(3,50*2+3,20))+1,20*2,90*2+1,20*2,60*2+((2

,20*2+2,6)+(2,0*2,6)) 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,00

1.5 KNR 201/321/7 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, dodatek za każdy dalszy 1˙m szerokości wykopu, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-IV 
ANALOGICZNIE m2 42,0

1.6 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t - 
odwóz  ziemi z  wykopu na odległość w sumie do 10km m3 32,859

1.7 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość 
ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

wejście 1, 2 2,35*1,1*0,25*2 1,292500

RAZEM: 1,292500 m3 1,293
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8 KNR 404/203/6 Rozebranie  murów z kamienia poniżej terenu, grubości 30-40 cm, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

odtworzenie wejscia nr 3 1,1*2,35*0,4 1,034000

RAZEM: 1,034000 m3 1,03

1.9 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:

1,293+1,03 2,323000

RAZEM: 2,323000 m3 2,32

2 Element Konstrukcje żelbetowe, betonowe

2.1 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 zwykły

Wyliczenie ilości robót:

wejscie nr 1 4,27*2,16*0,1 0,922320

wejscie nr 2 3,14*2,16*0,1 0,678240

wejscie nr 3 1,95*(2,75+1,20*2+1,95)*0,1 +0,071*3*1,25 1,650750

RAZEM: 3,251310 m3 3,251

2.2 KNR 202/210/5 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

nadproża nad wejściami nr 1, 2 (do wykonania  w 0,25*0,25*1,6*2

razie konieczności) 0,200000

RAZEM: 0,200000 m3 0,20

2.3 KNR 202/210/4 
(1)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

wejscie nr 3 0,25*0,4*1,6 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,160

2.4 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, beton C20/25 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

wejscie nr 1 4,07*1,96*0,25 1,994300

wejscie nr 2 2,94*1,96*0,25 1,440600

wejscie nr 3 1,85*(2,65+1,20*2+1,85)*0,3 3,829500

RAZEM: 7,264400 m3 7,264

2.5 KNR 202/239/4 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój prostokątny, grubość do 25˙cm, 
beton  C20/25 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

wejscie nr 1 ściany  boczne  gr.25cm (4,40+1,20)*0,5*4,07*0,25*2 5,698000

wejscie nr 1 ścianka od stony skarpy nad wejsciem 1,09*1,46*0,25

gr.25cm 0,397850

wejscie nr 2 - ścianki boczne gr.25cm (2,85+1,25)*0,5*3,04*0,25*2 3,116000

wejscie nr 3 - ścianki boczne gr.25cm (4,16*(1,24+1,60)+3,86*0,90+3,56*0,90+1,10*3,26+2,1

6*1,24)*0,25 6,189200

RAZEM: 15,401050 m3 15,401

2.6 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton C25/30 podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

wejście nr 1 1,46*0,25*0,25*2 0,182500

wejscie nr 2 1,46*0,25*0,25*2+1,46*0,25*0,3 0,292000

RAZEM: 0,474500 m3 0,475

2.7 KNR 202/604/3 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

wejście nr 1 4,07*1,96 7,977200

wejscie nr 2 3,04*1,96 5,958400

wejscie nr 3 6,895*1,25 8,618750

RAZEM: 22,554350 m2 22,554

2.8 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

wejscie nr 1 ściany  boczne  gr.25cm (4,40+1,20)*0,5*4,07*2 22,792000

wejscie nr 1 ścianka od stony skarpy nad wejsciem 1,09*1,46

gr.25cm 1,591400

wejscie nr 2 - ścianki boczne gr.25cm (2,85+1,25)*0,5*3,04*2 12,464000

wejscie nr 3 - ścianki boczne gr.25cm (4,16*(1,24+1,60)+3,86*0,90+3,56*0,90+1,10*3,26+2,1

6*1,24) 24,756800

ściany boczne płyt poziomych - wejscie nr 1, 2, 3 (4,07+1,94)*2*0,25+(3,04+1,94)*2*0,25+(2,65+1,2*2+1,

85+1,25*2)*0,30 8,315000

RAZEM: 69,919200 m2 69,919

2.9 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za każdą następną warstwę m2 69,92
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.10 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 6˙mm

Wyliczenie ilości robót:

nadproża, belki PW1 0,03 0,030000

RAZEM: 0,030000 t 0,030

2.11 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie schodów przy wejsciu nr 1 0,02 0,020000

zbrojenie schodów przy wejsciu nr 3 0,03 0,030000

RAZEM: 0,050000 t 0,050

2.12 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płyta denna - wejscie nr 1, 2 0,165 0,165000

ściana pionowa wejście nr1 0,155 0,155000

ściana pionowa wejście nr 2 0,095 0,095000

ściana pionowa wejście nr 3 0,165 0,165000

zbrojenie schodów przy wejściu nr 1 0,035 0,035000

zbrojenie schodów przy wejsciu  nr 3 0,055 0,055000

RAZEM: 0,670000 t 0,670

2.13 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

płyta denna wejścia nr 3 0,185 0,185000

ściana pionowa wejscie nr 1 0,256 0,256000

ściana pionowa przy wejsciu nr 2 0,13 0,130000

ściana pionowa przy wejsciu nr 3 0,26 0,260000

nadproża, belki PW1 0,95 0,950000

RAZEM: 1,781000 t 1,781

3 Element Wykończenie nawierzchni przy wejsciach do tuneli - powierzchnie nowe pomiędzy murami oporowymi

3.1 KNR 202/1101/6
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich -  kruszywo kamienne, naturalne, łamane 0-31,5mm - ANALOGICZNIE

Wyliczenie ilości robót:

wejście nr 1 4,87 4,870000

wejście nr 2 3,16 3,160000

wejście nr 3 6,45 6,450000

RAZEM: 14,480000 m3 14,48

3.2 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 14,48

3.3 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton C20/25 podawany 
pompą - ANALOGICZNIE

Wyliczenie ilości robót:

wejście nr 1 0,30 0,300000

wejscie nr 3 0,89 0,890000

RAZEM: 1,190000 m3 1,190

3.4 KNKRB 6/102/2 
(2)

Warstwy  podsypkowe warstwa odsączająca, rozścielenie ręczne zagęszczenie mechaniczne - 
ANALOGICZNIE

Wyliczenie ilości robót:

8,964*0,04 0,358560

RAZEM: 0,358560 m3 0,359

3.5 KNKRB 6/301/4 
(1)

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce piaskowej , kostka rzędowa gr.6cm - ANALOGICZNIE

Wyliczenie ilości robót:

wejście nr 1 1,46*1,30+1,79*1,46 4,511400

wejđcie nr 2 1,46*3,05 4,453000

RAZEM: 8,964400 m2 8,964

4 Element Łączniki chodników przy wejściach nr 1, 2, 3 do tuneli

4.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ilość oszacowana 2,0*4,5*3 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00

4.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości m2 27,0

4.3 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 27,0

4.4 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości m2 27,0

4.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

ilosć szacunkowa 4,5*2*3 27,000000

RAZEM: 27,000000 m 27,0
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.6 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 
3˙cm m2 27,0

4.7 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
m2 27,0

5 Element Elementy kowalsko- ślusarskie

5.1 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

wejscie nr 3 3,40 3,400000

RAZEM: 3,400000 m 3,40

5.2 KNR 202/1211/2 Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, do 2˙m2 - bramka wejściowa - wejscie nr 3

Wyliczenie ilości robót:

bramka wejsciowa - wejscie nr 3 1,05*1,05 1,102500

RAZEM: 1,102500 m2 1,103

5.3 Demontaż istniejacych drzw z wejscia 0 szt 1

5.4 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi stalowe, pełne, z otworem okrągłym fi60cm w 1,1*2,05*4

skrzydle, ocynkowane ogniowo 9,020000

RAZEM: 9,020000 m2 9,020


