

Oświęcim, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Miasto Oświęcim

ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

www.oswiecim.pl

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, dalej: „ustawa Pzp”), w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest **opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej- projekt budowlany”**, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

PYTANIE NR 1:

Prosimy o informację, czy przedmiotowa kładka posiada ważne pozwolenie wodnoprawne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowa kładka nie posiada ważnego pozwolenia wodnoprawnego.

PYTANIE NR 2:

W SWZ nałożono na uczestników przetargu wymóg dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia w specjalności mostowej, architektonicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymóg uczestniczenia w projekcie osoby posiadającej uprawnienia mostowe nie budzi wątpliwości. Natomiast ewentualna konieczność współpracy z projektantami pozostałych wymienionych branży powstanie już w trakcie opracowania projektu i wówczas taka współpraca zostanie nawiązana. Np. na dzień dzisiejszy nie przewiduje się potrzeby przebudowy ciepłociągu. Projekty mostowe nie wymagają również udziału architekta przy ich opracowywaniu. W związku

z powyższym wnioskujemy o rezygnację z wymogu dysponowania już na etapie przetargu osobami posiadającymi uprawnienia inne niż mostowe bez ograniczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść SWZ w sposób przedstawiony w zapytaniu. W rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ wykreśla się zapisy dotyczące wymagań w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w odniesieniu do osób innych niż kierownik projektu posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń, tj. **wykreśla się ppkt:**

b2), dotyczący projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

b3), dotyczący projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

b4), dotyczący projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zmiana treści SWZ:

Zamawiający zmienia treść SWZ w sposób określony w rozdziale II ust 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 niniejszego dokumentu.

PYTANIE NR 3:

W SWZ założono termin opracowania projektu do 10 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym także uzyskanie pozwolenia na budowę, a więc realnie o min. 1 miesiąc mniej. Ponieważ dokumentacja będzie opracowywana w trybie pozwolenia na budowę dla przebudowy obiektu, to podstawowe uzgodnienia i decyzje do uzyskania (wyznaczające czas trwania ścieżki formalnej) będą obejmowały: mapę do celów projektowych (ok. 2 miesiące), decyzję środowiskową (ok. 3 miesiące), pozwolenie wodnoprawne (ok. 3 miesiące), pozwolenie Wód Polskich na wejście w teren (ok. 2-3 miesiące), pozwolenie na budowę (min. 1 miesiąc). W ramach prac wstępnych będzie musiała być opracowania inwentaryzacja i ocena stanu technicznego, a następnie w oparciu o te materiały będzie można przystąpić do opracowania koncepcji przebudowy obiektu (najważniejszy etap całego zadania) i uzgodnienia jej z Zamawiającym. W związku z powyższym

nie widzimy możliwości zrealizowania zadania w terminie wg SWZ. Wnioskujemy o wydłużenie terminu o 4 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podanych powyżej terminów nie można sumować, gdyż postępowania administracyjne w tych sprawach mogą toczyć się równocześnie. Uznając częściowo przytoczone w pytaniu argumenty Zamawiający zmienia zapis w rozdziale IV ust. 1, poprzez wydłużenie terminu wykonania zamówienia o 2 miesiące, tj. do **12 miesięcy** od daty podpisania umowy.

Zmiana treści SWZ:

Zamawiający zmienia treść SWZ w sposób określony w rozdziale II ust. 1 pkt 1 niniejszego dokumentu.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treści specyfikacji warunków przedmiotowego zamówienia w następujący sposób:

1. W rozdziale IV „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy** od daty podpisania umowy.

2. W rozdziale III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

1) ust. 5 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

Wchodzące w skład przedmiotu zamówienia opracowania zostaną wykonane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie odpowiednio do zakresu zamówienia, w tym m.in. przez:

- a) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
- b) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- c) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. W rozdziale VI „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”

1) ust. 2 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- b1) kierownik projektu- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń.

4. W rozdziale XIII „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia: 05 października 2021 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

5. W rozdziale XV „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert do dnia **06 września 2021 r. do godziny 10:00**. Sposób składania ofert został opisany w rozdziale XIV ust. 1 SWZ.

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06 września 2021 r., o godzinie 11:00**.

6. W rozdziale XXVII „ZAŁĄCZNIKI”

1) Załącznik nr 1-Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

7. pozostałe zapisy specyfikacji warunków przedmiotowego zamówienia pozostają bez zmian.

Zatwierdzam:

Z up. Prezydenta Miasta

Sekretarz Miasta

mgr Maria Płachta

dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Załączniki:

1. Załącznik nr 1-Formularz ofertowy_AKTUALNY